

入札経緯及び入札結果  
(郵便入札)

入札執行 令和 3年11月12日

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 年 度     | 令和 3年度                             |
| 工 事 名   | 令和2年度 令和2年災補災道第249号 町道郷浜線 道路災害復旧工事 |
| 工 事 場 所 | 周防大島町大字 日前 地内                      |
| 予 定 価 格 | 4,908,200 円                        |
| 入札書比較価格 | 4,462,000 円                        |

[経緯及び結果]

単位：円

| 入 札 者 氏 名 | 入 札 金 額   | 結 果 |
|-----------|-----------|-----|
| カサマツリフォーム | 3,940,000 | 落 札 |
| (株)山縣組    | 4,460,000 |     |
| (有)岡田建設   |           | 失 格 |
| (有)中山建設   |           | 無 効 |
| (有)魚原工業   |           | 無 効 |
| (有)アツミ工業  |           | 無 効 |
| (有)ヤマト    |           | 無 効 |
| 浜田組(有)    |           | 無 効 |
| 中央土木(有)   |           | 辞 退 |
| (有)尼崎石材   |           | 辞 退 |
| 川本組       |           | 辞 退 |
| 藤川建設(株)   |           | 辞 退 |
| (有)大田建設   |           | 辞 退 |
| (有)笹近組    |           | 辞 退 |
| 大進建設(株)   |           | 辞 退 |
| 大野工業(株)   |           | 辞 退 |
| (有)太隆     |           | 辞 退 |
|           |           |     |
|           |           |     |
|           |           |     |
|           |           |     |
|           |           |     |
|           |           |     |
|           |           |     |
|           |           |     |